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四万十町

（金抜）

令和7年度 （６繰）　防安金  第1-011-2号

高知県　高岡郡四万十町  戸川

戸川日吉線  舗装工事  実施設計書

作業区分 請負

完成期限 令和 7年 9月10日
金抜設計書

  設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、
｢請負更正金額等の算出方法について（通知）｣により、変更
の協議を行うものとする。

令和 7年 6月13日 積算単価適用
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工事概要 起工又は変更理由

施工延長　L=51m

　AS舗装　A=286m2

　区画線　L=82m

FROM TO

整理番号 - -

図面番号 - -
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特　記　仕　様　書

第１条　土木工事共通仕様書の適用 　　　　　、加工された資材をいう。

　　便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この限 第５条　木製型枠の使用

　　りではない。 　１　木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作成

第２条　環境物品等の調達の推進（グリーン購入法） 　　した型枠（以下「木製型枠」という。）をいう。また、一般型枠とは、鋼材または、

　１　本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけれ 　　　　　　ただし、生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出された

　　ばならない。 　　　　　ものとする。

　　　但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 　　注２：町外産資材とは、町内産資材以外の資材をいう。

　　おいては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らし 　３　高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ

　　て合法なものを使用することとする。 　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/）林業振興・環境部木材産業

第３条　県内産資材の優先使用 　　振興課のページに掲載しているので参考にすること。

　１　本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン 　　合板で作成した型枠（以下「一般型枠」という。）をいう。

　　購入法）及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達 　２　設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用する

　　品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材・木製品等に 　　こと。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。

　　、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員 　　木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県産材

　　に説明すること。 　　で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明（スタンプ等）を行っているため、

　　注１：県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工 　　その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。

　１　本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先 　　　なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打

　　して使用するものとする。 　　ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。

　　　なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し 　４　木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場で

　　　　　の細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知 　６　受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。

　　　　　県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 第６条　木材等を使用した公共土木施設の実績調査

　　注２：県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 　１　本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず「木材等を使用した公共土木施設の

　　　　　した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工さ 　５　木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由を

　　　　　れた資材をいう。 　　施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への設計

　　　　　　ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリート 　　変更を行う。

　　　なお、町外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し 　（１）調査様式（木材・木製型枠・木製看板を利用した公共土木工事実績調査表）を高

　　、監督員の確認を受けること。また、検査時に町外産資材を使用した理由を検査職員 　　　知県ホームページ（https://www.pref.kochi.lg.jp/）林業振興・環境部木材産業

　　に説明すること。 　　　振興課のページから、ダウンロードする。

第４条　生コンクリートの町内産資材の優先使用 　　実績調査表」を作成し提出しなければならない。

　１　本工事に使用する生コンクリートの資材は、品質が同等であれば町内産資材を優先 　　なお、調査表の作成要領、提出は以下のとおりとする。

　　して使用するものとする。 　２　調査表の作成要領、提出について

　　注１：町内産資材とは、四万十町内で産出した原材料を用いて、四万十町内で製造、 　（２）記載要領を参考に必要事項を調査様式に記入し、電子納品物に格納し提出する。

　　　　　加工した資材、又は四万十町外で産出した原材料を用いて、四万十町内で製造 　　　　なお、紙納品の場合は、工事管理資料とは別にＣＤ－Ｒ等に納めて工事完成後７
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　　　日以内に監督職員へ提出すること。 　　とのないようにすること。

第７条　工事現場における県内産木材の木製品使用 　４　取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂

　１　受注者は、工事請負金額（消費税含む）が250万円以上の場合、「高知県産材利用 　　等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
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　（１）ア～オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。 第10条　軽油単価の適正な運用

　　ア　掲示板（現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの） 　１　本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源

　　イ　工事看板（１ヶ所以上） 　　に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合

　　推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資材は以 　５　建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の利

　　下の通り、木製品を使用しなければならない。 　　益を不当に害することのないようにすること。

　　　ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。 　６　以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。

　　　　ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕 　１　受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正

　　　様等（形態、寸法、色彩ほか）は、「道路工事の安全施設設置要領（案）」（平成 　　軽油を使用してはならない。

　　　８年３月）に準拠すること。 　　　注：不正軽油とは、地方税法第１４４条の３２の規定による県知事の承認を受けな

　　ウ　バリケード（１品以上） 　　は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する建設機

　　エ　木製クッションドラム（１品以上） 　　械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。

　　オ　交通安全管理等の標示板 第11条　不正軽油の使用禁止

　　　だけ１品以上使用すること 　　　　　油等）を混和して製造されたもの

　　　例：現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等 　　　　③　自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素（重油、灯油等）

　注１：木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工 　２　受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな

　（２）上記１の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に 　　　　いで製造又は譲渡された次のものをいう。

　　　記載し監督職員の確認を得ること。 　　　　①　軽油と軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）を混和したもの

　　　その場合は、上記１以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできる 　　　　②　軽油以外の炭化水素油（重油、灯油等）と軽油以外の炭化水素油（重油、灯

　注４：県内産木材使用（納入）証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に納 　　工事である。詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。

　　　　めること。 　　　高知県土木部土木政策課ホームページ

第８条　個人情報の保護 　　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170201/）

　　　　したものとする。 　　らない。

　注２：別工事で購入（加工）した木製品の使用も可とする。 第12条　週休２日制工事の実施について

　注３：使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 　　　本工事は、週休２日制工事実施要領における「週休２日制工事」（月単位）の対象

　１　積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 　　を行うものとする。

　２　さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 第13条　中間検査の実施について

　３　過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長するこ   １　高知県建設工事検査要領第４条２項の規定により、次に定める工事は中間検査を実

　１　受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 　　　なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位若しくは通期の現場閉所

　　個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 　　率（週休２日交替制工事の場合は、休日確保）が28.5％に満たない場合又は週休２日

第９条　ダンプトラック等による過積載の防止 　　制工事が週休２日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更



　（１）中間検査対象範囲 　　進計画書及び実施書（建設リサイクルガイドライン様式２）をCOBRISにより作成し、

　　　ア　当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 　　施工計画書と併せて提出しなければならない。

　　　イ　新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 　３　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進
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　　施するものとする。 　　円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用促

第14条　標示板の設置 　　した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。

　１　高知県建設工事共通仕様書第１編１－１－23施工管理に規定する標示板の設置にあ 　４　受注者は、再生資源利用（促進）計画書の内容を発注者に説明しなければならない

　　たっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するものと 　　。また、再生資源利用（促進）計画書（現場掲示用様式）を公衆が見やすい場所に掲

　　　ウ　維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 　　計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の

　　　　　なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議す 　　変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛

　　　　ること。 　　土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載

　　合せ等の際に監督職員に確認すること。 　　者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す

第15条　ウィークリー・スタンスについて 　　ことを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示するこ

　１　本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を改 　　と。

　　する。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化対策に 　　げること。

　　係る標示施設の設置について」（令和３年６月23日付け３高技管第92号通知）等を参 　５　受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生

　　考とすること。なお、本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、施工計画打 　　資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理

　　（令和６年３月13日付け５高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定 　　を経過する日まで保存すること。

　　について」参照） 　（参考）COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ

第16条　工事実績データ作成、登録 　　（http://www.recycle.jacic.or.jp）より、利用申請等を行うことができる。

　　善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー 　６　受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、

　　・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス 　　搬入元の管理者に対し受領書を交付する。

　　実施要領によるものとする。 　７　受注者は、再生資源利用（促進）計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年

　　事実績データを登録しなければならない。 　　内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなければならない。ま

第17条　再生資源利用（促進）計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事 　　た、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されていることを

　　前確認及び受領書について 　　確認するとともに発注者にそのＥ票の確認を受けなければならない。

　１　高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－６に基づき、受注者は工事請負金額 第18条　産業廃棄物管理票等の提出

　　500万円以上（単価契約の場合は登録不要）の全ての工事について、工事実績情報サ 　１　受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）につ

　　ービス（コリンズ）に受注・変更（工期、請負代金額、技術者）・完成・訂正時の工 　　いて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し工期

　　「COBRIS」という。）により作成し、施工計画書と併せて提出しなければならない。 　　ければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正

　２　受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万 　　に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのＢ２票の確認

　１　受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場 　　　ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了すること

　　合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び実 　　が困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が

　　施書（建設リサイクルガイドライン様式１）を建設副産物情報交換システム（以下 　　終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しな
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第19条　建設副産物対策（建設副産物処理の数量確認） 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か

　　　本工事において、現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から建設副産 　　　　　ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他

　　物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジ 　　　　　者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。（全車写真）
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　　を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにＥ票の確認を受けなけれ 　　　３）地山状態または、建設発生木材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確

　　ばならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と 　　　　　認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下

　　別途協議するものとする。 　　　　　により確認する。

　（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）の単位とする場合 　　　　　撮影をする。（全車写真）

　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から 　　　　④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。

　　　　搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委 　（３）受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合

　　タル写真（電子データ）等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等をするも 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等

　　のとする。 　　　　　のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　（作業内容） 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真

　　　②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等

　　　　、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 　　　　　のスケールをあてデジタル写真撮影をする。（全車写真）

　　　③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 　　　　③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真

　　　　託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬車 　　　　①受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）か

　　　　のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（各積載重量別車 　　　　　ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する（運搬を他

　　　　両毎に1工程以上（以下「代表写真」という。）） 　　　　　者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）。（全車写真）

　　　　　材（伐採木を含む）を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定 　　　　　する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。

　　　　　による設計数量の確定をする。 　　　　　（木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載

　　　　　　受注者は、建設副産物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所） 　　　　　する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、

　（２）建設副産物の処理数量を体積（「m3」）の単位とする場合次の１）から３）のう 　　　　　撮影をする。（全車写真）

　　　ち、いずれかの方法により確定する。 　（４）建設副産物（建設発生木材（伐採木を含む））を木材市場等に搬出する場合

　　　１）コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木 　　　　①受注者は、木材を現場内（現場外に仮置きした場合は積替保管場所）から搬出

　　　　　写真） 　　　　③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提

　　　２）前記「（１）建設副産物の処理数量を重さ（「ｔ」）により確認する場合」に 　　　　　示する。

　　　　　より重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。 第20条　監督職員による検査（確認を含む）及び立会等

　　　　　から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し（運搬を他 　　　　　選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。）

　　　　　者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿 　　　　②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバ

　　　　　、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表 　　　　　ーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。（代表写真）

　　　　・コンクリート塊（鉄筋）2.5（t/m3）・コンクリート塊（無筋）2.35（t/m3） 　１　監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等

　　　　・アスファルト塊2.35（t/m3）　　　 ・掘削土（土砂）1.8（t/m3） 　　を定めるものとする。

　　　　・掘削土（軟岩）2.2（t/m3）　　　　・掘削土（硬岩）2.5（t/m3） 第21条　工事完成図書の記録方法（電子納品）
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　１　本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針（ 　　を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使

　　ては、電子納品運用に関するガイドライン（委託業務編・工事編）を適用する。 　　参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。

　　　ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務（路河川等の維持管理業務を含む）、崩 　２　デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

　　土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事に 　　　受注者は、前項１の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体

　　平成23年６月24日付け23高建管第610号）に基づき実施すること。 　　用機器について提示するものとする。

　　基本方針本文 　　　なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing

　　　公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい 　　/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を

　２　電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術管理課 　　器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

　　のページを参照すること。（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/） 　３　小黒板情報の電子的記入の取扱い

第22条　電子納品で提出されたデジタル写真 　　　本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第９条(写真管理)及

　　ついては、受注者が記録方法（電子納品か紙納品）を選択することができる。 　　と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行

　　　なお、工損及び物件調査業務、個人・ＮＰＯ等に委託する業務、事業主管課が別途 　　う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)２撮影基準による。

　　定めたものは適用外とする。 　　　ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機

　　あっても書面による事実確認を行うものとする。 　　（工事編）の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。

第23条　デジタル工事写真の小黒板情報電子化 　４　小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

　　　デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被 　　　受注者は、前項２に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情

　１　電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、無断編集 　　び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版（工事編）の表2-1電子納品に関

　　等についての調査を行うことがある。 　　連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項２に示す小黒

　　　なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で 　　板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版

　　　本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職 　　ール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板

　　員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下、「対象 　　情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとす

　　工事」という。）とすることができる。対象工事では、以下の１から４の全てを実施 　　る。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

　　写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事 　　報電子化写真」という。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納

　　写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写 　　品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチ

　　真の改ざん防止を図るものである。 　　ェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツ

　　ア等（以下、「使用機器」という。）については、高知県建設工事技術管理要綱の第 第25条　排出ガス対策型建設機械

　　９条(写真管理)２撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（ 　１　本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機

　　改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検 　　械指定要領」（平成３年10月８日付建設省経機発第249号　最終改正平成22年３月18

　　することとする。 第24条　施工管理

　１　対象機器の導入 　１　品質管理は「高知県工事技術管理要綱　品質管理基準」により実施し、その他の試

　　　受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェ 　　験区分に係る試験項目は必要に応じて試験を行うものとする。

　　知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗 　　日付国総施第291号）」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（国土交

　　号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術 　　通省告示第348号、平成18年３月17日）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械
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　　指定要領（平成18年３月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対 　１　交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法（昭和47年法律第117号）

　　策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関 　　第４条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他

　　する法律（平成17年法律第51号）」に基づき、技術基準に適合するものとして届出さ 　　職種の者を従事させてはならない。
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　　れた民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施 　　一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、

　　された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排 　　１人以上配置することとする。

　　出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 　　　なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変

　　れた特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 　　　ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ

　　　排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成７年度建設技術評価制度公募 　　ては、この限りでない。

　　課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施さ 　２　交通誘導警備員Ａが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る

　　し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるも 　　必要はない。

　　のとする。 　　　また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業

　　　排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する 　　者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが

　　　ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額（ 　　更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。

　　税込み）が５千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新た 　３　交通誘導警備員Ａが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で

　　な出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議 　　あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である

　　・バックホウ 　　り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希

　　・トラクタショベル（車輪式） 　　望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更）に基づき、「移動距離及び移

　　・ブルドーザ 　　動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備

　　場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際 　　できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員

　　に施工状況写真に格納すること。 　　等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。

　機　種 　４　交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ

　　　ディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの　油圧ハンマ、バイブ 　　きない場合は、設計変更の対象としないものとする。

　　　ロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オール 　５　交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場

　　　ケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続 　　合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析ＡＩ等による交通誘導システム

　　・発動発電機（可搬式） 　　業者（営業所等含む）の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求

　　・空気圧縮機（可搬式） 　　を行うこと。

　　・油圧ユニット（次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立した 　　　ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で

　　※対象はディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機 　　誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。

　　　械に限る。 第27条　設計図書の変更

第26条　交通誘導警備員の配置 　１　設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条から第

　　　壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機） 　　（以下、交通誘導システム等）の使用を可能とする。

　　・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 　　　交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条（契約変更

　　・ホイールクレーン（ラフテレーンクレーンを含む） 　　）に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及び交通



　　載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請 　　　専任特例２号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

　　負契約における設計変更ガイドライン（令和２年４月（高知県土木部））」によるこ 　（10） 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的（３ヶ月以上）な雇用関係にあ

　　ととする。 　　　ること。
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　　25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編１－１－１－14から１－１－１－16に記 　　　ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、

　１　本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって 　　合、「建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱

　　は下記のホームページを参照すること。 　　いについて」（令和５年３月14日付け４高土政第1343号土木部長通知最終改正：令和

　　高知県土木部技術管理課ホームページ 　　７年１月23日付け６高土政第1196号）に規定する別記様式１、別記様式２及び１の（

第28条　法定外の労災保険の付保 　（11） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

　１　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 　（12） 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。

第29条　熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について 　２　本工事の監理技術者が専任特例２号による監理技術者として兼務することとなる場

　　任特例２号による監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（12） 　　場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行

　　の要件を全て満たさなければならない。 　　うこと。

　（１）兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事（維持委託業務等を含む。）でな 第31条　工期

　　（https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/） 　　１）～（12）の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」に添付し、

第30条　監理技術者等 　　提出すること。

　１　本工事において、建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者（以下、「専 　３　本工事において、専任特例２号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う

　　　でであること。 　　ている。なお、実際の猛暑日日数が７日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる

　（４） 専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例２号による監理 　　を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。

　　　技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の 　　（港湾工事及び港湾海岸工事を除く）

　　　いこと。（例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等） 　　　工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含

　（２） 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 　　まれる。

　（３） 同一の専任特例２号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件ま 　　　また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数７日が工期に含まれ

　（６） 専任特例２号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の 第32条　現場環境改善費

　　　巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。 　　　土木部が発注する土木工事標準積算基準書に基づき積算する工事において、現場環

　（７） 専任特例２号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 　　境の改善を図るため、熱中症対策・防寒対策を実施する場合は、施設・設備の種類や

　　　相互の距離が10km程度以内の近接した場所であること。 　　　※猛暑日とは、８時から17時までのＷＢＧＴ値が31以上の時間を足し合わせた日数

　（５）専任特例２号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外（公共 　　　　（休日を除く）とする。ＷＢＧＴ値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載され

　　　工事に限る。）でも可能とする。 　　　　ている観測データによる。

　（９） 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理  

　　　技士補を有する者又は１級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ  

　　　制であること。 　　規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行うこと。

　（８） 建設業法第26条第３項第２号に規定する監理技術者の職務を補佐する者（以下 　　　なお、協議により認められた費用については、設計変更の対象とする。

　　　、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。  



明示事項（説明書）

【工程関係】

１．他の工事による施工時期及び全体工期等への影響

　本工事区間に重複して町道戸川日吉線道路改良工事(令和6年度防安金第1-011-1号)が施

工中であるので、相互の連絡調整等を密にして行うこと。
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 （６繰）　防安金 第1-011-2号

４．他官庁等の特定条件による影響・・・・・無

５．その他・・・・・無

２．施工時期、施工時間及び施工方法の制限・・・・・無

３．当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無

【用地関係】

１．工事用地等の未処理部分・・・・・無



施　工　条　件　明　示　書
工事番号 （６繰）　防安金 第1-011-2号

明示事項（説明書）
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２．近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無

３．防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無

２．仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無

【安全対策関係】

１．交通安全施設等の指定・・・・・無

４．発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無

５．発破作業等の制限・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 （６繰）　防安金 第1-011-2号

（２）使用中及び使用後の処置・・・・・無

２．仮設路を設置する場合

（１）安全施設等の設置の必要・・・・・無

明示事項（説明書）

【工事用道路関係】

１．一般道路を搬入路として使用する場合

（１）経路、期限の制限・・・・・無

３．一般道路の占用の必要・・・・・無

（２）工事終了後の措置・・・・・撤去

（３）維持及び補修の必要・・・・・無
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【仮設備関係】

１．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無

２．仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無

施　工　条　件　明　示　書
工事番号 （６繰）　防安金 第1-011-2号

明示事項（説明書）

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無

３．産業廃棄物の処理条件（*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと）・・・・・無

３．仮設備の設計条件・・・・・無

【建設副産物関係】

１．建設発生土の搬出・・・・・無



明示事項（説明書）

【公害対策関係】

１．公害防止（騒音・振動・粉じん等）のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無

２．第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 （６繰）　防安金 第1-011-2号

２．地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無

【排水工（濁水処理を含む）関係】

１．濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無

【工事支障物件関係】

１．地上、地下等の支障物件・・・・・無

【現場環境改善関係】

１．現場環境改善費・・・・・無



施　工　条　件　明　示　書
工事番号 （６繰）　防安金 第1-011-2号

明示事項（説明書）
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３．支給資材及び貸与品・・・・・無

４．工事用電力等の指定・・・・・無

【その他】

１．工事用資機材等の保管指定・・・・・無

２．工事現場発生品の処理指定・・・・・無

５．交通誘導警備員の配置

（１）工事期間中の安全確保のため、交通誘導警備員の配置人数は下記を予定している。

　　交通誘導警備員Ｂ　　4　人

　　なお、交通誘導警備員の配置については、事前に監督職員と協議すること。
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施　工　条　件　明　示　書
工事番号 （６繰）　防安金 第1-011-2号

明示事項（説明書）

６．その他・・・・・無
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

本工事費     

   

   

 

道路新設･改築    

  舗装    

  

   

 

    舗装工    

      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工    

  

明細表  第1号
式 1   

 

        上層路盤(車道･路肩部)    

        基層(車道･路肩部)    
明細表  第2号

式 1  

   

 

    区画線工    

      区画線工    

  

明細表  第3号
式 1   

 

        溶融式区画線    
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

    仮設工    

  

   

 

      交通管理工    

        交通誘導警備員    
明細表  第4号

式 1  

 

 
    

 

  直接工事費計    

    共通仮設費率分     

 
式 1  

 

 
    

 

  共通仮設費計    

  純工事費     

 
   

 

 
式 1   

 

    現場管理費    

  現場管理費     

 
   

 

 
    

 

  工事原価    
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工　事　費　内　訳　表

費目・工種・細別等 単  位 数    量 単    価 金    額 摘    要

    一般管理費等     

 
式 1  

 

 
    

 

  工事価格    

  消費税等相当額     

 
   

 

 
    

 

  請負工事費    

     

 
   

 

 
    

 

    

     

 
   

 

 
    

 

    

     

 
   

 

 
    

 

    



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額

 P. 20

明細表　第　1号 明細表
上層路盤(車道･路肩部)

摘    要

上層路盤(車道･路肩部)   
粒度調整砕石 M-30 ,100 mm,1層施工 ,しない<標準>(全ての費用)

㎡ 236      

1　式　　　　当り

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　2号 明細表
基層(車道･路肩部)

摘    要

表層(車道･路肩部)   
平均幅員3.0m超 ,50 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しない<標準>(全
ての費用) ,小型車加算無し ,夜間割増無し ,溶融ｽﾗｸﾞ無し ㎡

平均幅員3.0m超 ,30 mm,再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ,ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ,しない<標準>(全
ての費用) ,小型車加算無し ,夜間割増無し ,溶融ｽﾗｸﾞ無し ㎡ 50      

236      

表層(車道･路肩部)   

     

 

1　式　　　　当り

    

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　3号 明細表
溶融式区画線

摘    要

区画線設置   
溶融式･手動 ,実線 15cm ,ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ含有量15～18% ,白

ｍ 82      

1　式　　　　当り

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  



 

名称・規格・条件 単  位 数    量 単    価 金    額
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明細表　第　4号 明細表
交通誘導警備員

摘    要

交通誘導警備員   
交通誘導警備員B

人    

1　式　　　　当り

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  

     

 

     

 
  

    

  


